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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%
SG 0,80%
R 0,97%

DF 0,80%
L 6,37%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,34%
BDI DES 20,34%

Observações:

Data

Nome: GIOVANÍ LUÍS FÊRASSO

CREA/CAU: A189382-3

ART/RRT: 11561018

0 0 MUNICÍPIO DE NONOAÍ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

UH FNHIS GIGOV PF / CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

NONOAÍ / RS sexta-feira, 1 de agosto de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NONOAÍ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.415.032,50 
1. SINAPI CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS - - BDI 1 - 3.415.032,50 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 167.814,98 RA
1.1.1. SINAPI PLACA DE OBRA - - BDI 1 - 3.601,97 RA

1.1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48                461,91 BDI 1 555,86 3.601,97 RA

1.1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - -                       -   BDI 1 - 135.859,44 RA
1.1.2.0.1. Composição 004 ADIMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 24,00             4.704,01 BDI 1 5.660,81 135.859,44 RA
1.1.3. SINAPI ALMOXARIFADO DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 11.753,25 RA

1.1.3.0.1. Composição 013
ALMOXARIFADO PARA CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 15,00                651,11 BDI 1 783,55 11.753,25 RA

1.1.4. SINAPI LOCAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 16.600,32 RA

1.1.4.0.1. Composição 010
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO ESQUADRO DE 
PONTALETE E TÁBUAS A CADA PILAR - 2 UTILIZAÇÕES.

M 384,00                  35,92 BDI 1 43,23 16.600,32 RA

1.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 398.713,92 RA
1.2.1. SINAPI FUNDAÇÃO - RADIER - -                       -   BDI 1 - 348.588,00 RA

1.2.1.0.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 354,48                  37,09 BDI 1 44,63 15.820,56 RA

1.2.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.418,40                    3,10 BDI 1 3,73 5.290,56 RA

1.2.1.0.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.418,40                    2,39 BDI 1 2,88 4.085,04 RA

1.2.1.0.4. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 141,84                146,97 BDI 1 176,86 25.085,76 RA

1.2.1.0.5. SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 152,16                109,94 BDI 1 132,30 20.130,72 RA

1.2.1.0.6. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9.360,00                  11,88 BDI 1 14,30 133.848,00 RA

1.2.1.0.7. Composição 016
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 239,28                499,63 BDI 1 601,25 143.867,04 RA

1.2.1.0.8. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 18,72                  20,43 BDI 1 24,59 460,32 RA

1.2.2. SINAPI FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 50.125,92 RA

1.2.2.0.1. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 1.418,40                  28,73 BDI 1 34,57 49.034,16 RA

CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 UH FNHIS GIGOV PF

PORTO ALEGRE NONOAÍ / RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NONOAÍ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)
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(com BDI) (R$)
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↓

3.415.032,50 CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 UH FNHIS GIGOV PF

PORTO ALEGRE NONOAÍ / RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.2.2.0.2. SINAPI-I 4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 122,40                    7,41 BDI 1 8,92 1.091,76 RA
1.3. SINAPI SUPRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 281.904,48 RA
1.3.1. SINAPI SUPRAESTRUTURA - PILARES - -                       -   BDI 1 - 122.676,24 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 611,52                  62,07 BDI 1 74,70 45.680,64 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 840,00                  13,08 BDI 1 15,74 13.221,60 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3.000,00                  10,42 BDI 1 12,54 37.620,00 RA

1.3.1.0.4. Composição 018
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 28,08                773,98 BDI 1 931,41 26.154,00 RA

1.3.2. SINAPI SUPRAESTRUTURA - VIGAS - -                       -   BDI 1 - 132.340,80 RA

1.3.2.0.1. Composição 019
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

M2 576,00                  56,75 BDI 1 68,29 39.335,04 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 100,56                104,69 BDI 1 125,98 12.668,64 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 984,00                  13,08 BDI 1 15,74 15.488,16 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 240,00                  12,38 BDI 1 14,90 3.576,00 RA

1.3.2.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.728,00                  11,67 BDI 1 14,04 24.261,12 RA

1.3.2.0.6. Composição 017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 38,88                791,05 BDI 1 951,95 37.011,84 RA

1.3.3. SINAPI SUPRAESTRUTURA - LAJES - -                       -   BDI 1 - 26.887,44 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 127,92                174,66 BDI 1 210,19 26.887,44 RA

1.4. SINAPI PAREDES E PAINÉIS - -                       -   BDI 1 - 623.598,96 RA
1.4.1. SINAPI PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 311.982,96 RA
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1.4.1.0.1. SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3.224,88                  72,35 BDI 1 87,07 280.790,40 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 105024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 328,80                  52,60 BDI 1 63,30 20.813,04 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 105030
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 208,80                  41,31 BDI 1 49,71 10.379,52 RA

1.4.2. SINAPI PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS - -                       -   BDI 1 - 225.059,76 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 80,64             1.058,69 BDI 1 1.274,03 102.737,76 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 24,00                438,70 BDI 1 527,93 12.670,32 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 144,00                598,36 BDI 1 720,07 103.690,08 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,00                825,67 BDI 1 993,61 5.961,60 RA

1.4.3. SINAPI PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRAS - -                       -   BDI 1 - 86.556,24 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 72,00                998,98 BDI 1 1.202,17 86.556,24 RA

1.5. SINAPI COBERTURA E PROTEÇÕES - -                       -   BDI 1 - 555.975,36 RA
1.5.1. SINAPI COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS - -                       -   BDI 1 - 555.975,36 RA
1.5.1.1. SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA - - BDI 1 - 388.096,80 RA

1.5.1.1.1. SINAPI 92552
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 192,00             1.123,35 BDI 1 1.351,84 259.553,28 RA

PMv3.13 3 / 14



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NONOAÍ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.415.032,50 CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 UH FNHIS GIGOV PF

PORTO ALEGRE NONOAÍ / RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.5.1.1.2. SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.909,44                  55,94 BDI 1 67,32 128.543,52 RA

1.5.1.2. SINAPI TELHAMENTO - - BDI 1 - 167.878,56 RA

1.5.1.2.1. SINAPI 94189
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.909,44                  48,84 BDI 1 58,77 112.217,76 RA

1.5.1.2.2. SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 2.896,56                  12,52 BDI 1 15,07 43.651,20 RA

1.5.1.2.3. SINAPI 94222
CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 172,80                  57,75 BDI 1 69,50 12.009,60 RA

1.6. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 622.604,64 RA
1.6.1. SINAPI REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS INTERNOS - -                       -   BDI 1 - 108.423,84 RA

1.6.1.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 3.344,64                    5,01 BDI 1 6,03 20.168,16 RA

1.6.1.0.2. SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 122,40                    7,40 BDI 1 8,91 1.090,56 RA

1.6.1.0.3. SINAPI 87545
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 674,64                  25,98 BDI 1 31,26 21.089,28 RA

1.6.1.0.4. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2.670,00                  18,98 BDI 1 22,84 60.982,80 RA

1.6.1.0.5. SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 122,40                  34,58 BDI 1 41,61 5.093,04 RA

1.6.2. SINAPI REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS CERÂMICOS - -                       -   BDI 1 - 52.504,08 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 139,20                  68,97 BDI 1 83,00 11.553,60 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 535,44                  63,55 BDI 1 76,48 40.950,48 RA

1.6.3. SINAPI REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS EXTERNOS - -                       -   BDI 1 - 165.666,72 RA
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1.6.3.0.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 2.397,84                    8,83 BDI 1 10,63 25.488,96 RA

1.6.3.0.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 2.397,84                  48,58 BDI 1 58,46 140.177,76 RA

1.6.4. SINAPI REVESTIMENTOS - FORROS - - BDI 1 - 182.273,28 RA
1.6.4.1. SINAPI FORRO ABAS - - BDI 1 - 79.890,48 RA

1.6.4.1.1. Composição 012
ESPELHO DE BEIRAL DE MADEIRA PARA FORRO EXTERNO - LARGURA 
DE 14 CM E ESPESSURA DE 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 876,00                  29,53 BDI 1 35,54 31.133,04 RA

1.6.4.1.2. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M2 521,04                  65,19 BDI 1 78,45 40.875,60 RA

1.6.4.1.3. Composição 011
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 760,80                    8,61 BDI 1 10,36 7.881,84 RA

1.6.4.2. SINAPI FORRO INTERNO - - BDI 1 - 102.382,80 RA

1.6.4.2.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M2 1.109,52                  65,19 BDI 1 78,45 87.041,76 RA

1.6.4.2.2. Composição 011
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 1.480,80                    8,61 BDI 1 10,36 15.341,04 RA

1.6.5. SINAPI REVESTIMENTOS - PINTURA - -                       -   BDI 1 - 113.736,72 RA
1.6.5.1. SINAPI REVESTIMENTOS - PINTURA - PINTURAS INTERNAS - -                       -   BDI 1 - 53.404,80 RA

1.6.5.1.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.670,00                    3,95 BDI 1 4,75 12.682,56 RA

1.6.5.1.2. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 122,40                    4,97 BDI 1 5,98 732,00 RA

1.6.5.1.3. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.670,00                  11,79 BDI 1 14,19 37.887,36 RA

1.6.5.1.4. SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 122,40                  14,28 BDI 1 17,18 2.102,88 RA

1.6.5.2. SINAPI REVESTIMENTOS - PINTURA - PINTURAS EXTERNAS - -                       -   BDI 1 - 46.681,92 RA

1.6.5.2.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 2.396,40                    4,40 BDI 1 5,29 12.677,04 RA

1.6.5.2.2. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.396,40                  11,79 BDI 1 14,19 34.004,88 RA

1.6.5.3. SINAPI REVESTIMENTOS - PINTURA - PINTURAS ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 13.650,00 RA
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1.6.5.3.1. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 278,40                    2,28 BDI 1 2,74 762,72 RA

1.6.5.3.2. Composição 021 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2 278,40                  20,51 BDI 1 24,68 6.870,96 RA

1.6.5.3.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 278,40                  17,96 BDI 1 21,61 6.016,32 RA

1.7. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 171.048,48 RA
1.7.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - CERÂMICA - -                       -   BDI 1 - 90.409,44 RA

1.7.1.0.1. SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 194,16                  72,02 BDI 1 86,67 16.827,84 RA

1.7.1.0.2. SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 588,72                  57,98 BDI 1 69,77 41.075,04 RA

1.7.1.0.3. SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 474,48                  56,93 BDI 1 68,51 32.506,56 RA

1.7.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADOS - -                       -   BDI 1 - 29.787,84 RA

1.7.2.0.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 404,40                    0,76 BDI 1 0,91 367,92 RA

1.7.2.0.2. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 28,32                863,25 BDI 1 1.038,84 29.419,92 RA

1.7.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS - -                       -   BDI 1 - 50.851,20 RA

1.7.3.0.1. SINAPI 98695
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 38,40                114,48 BDI 1 137,77 5.290,32 RA

1.7.3.0.2. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 1.089,60                    8,18 BDI 1 9,84 10.721,76 RA

1.7.3.0.3. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 180,00                160,84 BDI 1 193,55 34.839,12 RA

1.8. SINAPI INSTALAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 589.598,64 RA
1.8.1. SINAPI INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 208.766,16 RA
1.8.1.1. SINAPI CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - -                       -   BDI 1 - 81.662,64 RA

1.8.1.1.1. Composição 022

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A, INCLUSO POSTE DE 
CONCRETO DUPLO T - 8 METROS - 150 DAN E ASSENTAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24,00             1.795,98 BDI 1 2.161,28 51.870,72 RA

1.8.1.1.2. Composição 023
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 18 DISJUNTORES 
COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 24,00                565,47 BDI 1 680,49 16.331,76 RA

PMv3.13 6 / 14



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NONOAÍ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.415.032,50 CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 UH FNHIS GIGOV PF

PORTO ALEGRE NONOAÍ / RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.8.1.1.3. Composição 008
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24,00                  26,78 BDI 1 32,23 773,52 RA

1.8.1.1.4. Composição 009
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 48,00                  78,99 BDI 1 95,06 4.562,88 RA

1.8.1.1.5. Composição 020
DISPOSITIVO DR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 24,00                156,96 BDI 1 188,89 4.533,36 RA

1.8.1.1.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 144,00                  11,95 BDI 1 14,38 2.070,72 RA

1.8.1.1.7. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,00                  14,09 BDI 1 16,96 407,04 RA

1.8.1.1.8. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,00                  15,81 BDI 1 19,03 456,72 RA

1.8.1.1.9. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,00                  22,71 BDI 1 27,33 655,92 RA

1.8.1.2. SINAPI ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES - -                       -   BDI 1 - 61.412,88 RA

1.8.1.2.1. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 168,00                  29,59 BDI 1 35,61 5.982,48 RA

1.8.1.2.2. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00                  34,28 BDI 1 41,25 990,00 RA

1.8.1.2.3. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00                  52,35 BDI 1 63,00 1.512,00 RA

1.8.1.2.4. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 96,00                  58,31 BDI 1 70,17 6.736,32 RA

1.8.1.2.5. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120,00                  36,00 BDI 1 43,32 5.198,40 RA

1.8.1.2.6. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 264,00                  40,30 BDI 1 48,50 12.804,00 RA

1.8.1.2.7. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,00                  54,06 BDI 1 65,06 4.684,32 RA

1.8.1.2.8. Composição 007
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PARA 
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24,00                  45,36 BDI 1 54,59 1.310,16 RA

1.8.1.2.9. Composição 006
TOMADA ALTA DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PARA 
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24,00                  42,35 BDI 1 50,96 1.223,04 RA

1.8.1.2.10. SINAPI 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 24,00                  32,93 BDI 1 39,63 951,12 RA
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1.8.1.2.11. SINAPI 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00                  55,66 BDI 1 66,98 1.607,52 RA

1.8.1.2.12. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120,00                  12,80 BDI 1 15,40 1.848,00 RA

1.8.1.2.13. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 456,00                  20,08 BDI 1 24,16 11.016,96 RA

1.8.1.2.14. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120,00                  34,90 BDI 1 42,00 5.040,00 RA

1.8.1.2.15. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00                  17,61 BDI 1 21,19 508,56 RA

1.8.1.3. SINAPI FIAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 65.690,64 RA

1.8.1.3.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.337,60                    3,14 BDI 1 3,78 8.836,08 RA

1.8.1.3.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6.595,20                    4,25 BDI 1 5,11 33.701,52 RA

1.8.1.3.3. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 273,60                    7,01 BDI 1 8,44 2.309,28 RA

1.8.1.3.4. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 367,20                    9,77 BDI 1 11,76 4.318,32 RA

1.8.1.3.5. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 340,80                    9,65 BDI 1 11,61 3.956,64 RA

1.8.1.3.6. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 681,60                  15,32 BDI 1 18,44 12.568,80 RA

1.8.2. SINAPI ELETRODUTOS - - BDI 1 - 63.719,52 RA

1.8.2.0.1. Composição 005
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 341,52                  11,14 BDI 1 13,41 4.579,68 RA

1.8.2.0.2. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.714,80                  17,69 BDI 1 21,29 36.508,08 RA

1.8.2.0.3. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 917,76                  11,44 BDI 1 13,77 12.637,44 RA
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1.8.2.0.4. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 917,76                    9,05 BDI 1 10,89 9.994,32 RA

1.8.3. SINAPI INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS - -                       -   BDI 1 - 79.998,24 RA
1.8.3.1. SINAPI ENTRADA DE ÁGUA - -                       -   BDI 1 - 31.206,00 RA

1.8.3.1.1. Composição 003
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO, INCLUSO HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24,00                477,97 BDI 1 575,19 13.804,56 RA

1.8.3.1.2. SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 24,00                192,12 BDI 1 231,20 5.548,80 RA

1.8.3.1.3. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 48,00                  42,45 BDI 1 51,08 2.451,84 RA

1.8.3.1.4. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 407,04                  13,65 BDI 1 16,43 6.687,60 RA

1.8.3.1.5. SINAPI 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00                    8,51 BDI 1 10,24 737,28 RA

1.8.3.1.6. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 144,00                    9,69 BDI 1 11,66 1.679,04 RA

1.8.3.1.7. SINAPI 94689
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 24,00                  10,28 BDI 1 12,37 296,88 RA

1.8.3.2. SINAPI CAIXA DE ÁGUA E BARRILETE - -                       -   BDI 1 - 25.180,08 RA

1.8.3.2.1. SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 24,00                308,15 BDI 1 370,83 8.899,92 RA

1.8.3.2.2. SINAPI 102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 48,00                    4,75 BDI 1 5,72 274,56 RA

1.8.3.2.3. SINAPI 102593
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 32 MM. AF_06/2021

UN 48,00                    5,36 BDI 1 6,45 309,60 RA

1.8.3.2.4. SINAPI 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 48,00                  21,56 BDI 1 25,95 1.245,60 RA

1.8.3.2.5. SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 48,00                  28,80 BDI 1 34,66 1.663,68 RA

1.8.3.2.6. SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,00                  70,96 BDI 1 85,39 2.049,36 RA
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1.8.3.2.7. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,00                  42,45 BDI 1 51,08 1.225,92 RA

1.8.3.2.8. SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,00                  63,67 BDI 1 76,62 1.838,88 RA

1.8.3.2.9. SINAPI 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 168,00                    8,51 BDI 1 10,24 1.720,32 RA

1.8.3.2.10. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 48,00                    9,69 BDI 1 11,66 559,68 RA

1.8.3.2.11. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 24,00                    8,58 BDI 1 10,33 247,92 RA

1.8.3.2.12. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00                  14,62 BDI 1 17,59 1.266,48 RA

1.8.3.2.13. SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00                  18,87 BDI 1 22,71 545,04 RA

1.8.3.2.14. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 169,44                  13,65 BDI 1 16,43 2.784,00 RA

1.8.3.2.15. SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 21,84                  20,89 BDI 1 25,14 549,12 RA

1.8.3.3. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - DISTRIBUIÇÃO TÉRREO - -                       -   BDI 1 - 8.231,04 RA

1.8.3.3.1. SINAPI 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 96,00                    8,51 BDI 1 10,24 983,04 RA

1.8.3.3.2. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 24,00                    9,69 BDI 1 11,66 279,84 RA

1.8.3.3.3. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 120,00                  17,87 BDI 1 21,50 2.580,00 RA

1.8.3.3.4. SINAPI 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00                  13,04 BDI 1 15,69 376,56 RA

1.8.3.3.5. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00                  14,62 BDI 1 17,59 1.266,48 RA

1.8.3.3.6. SINAPI 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00                  24,32 BDI 1 29,27 702,48 RA
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1.8.3.3.7. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 290,16                    5,85 BDI 1 7,04 2.042,64 RA

1.8.3.4. SINAPI REGISTROS DO TÉRREO - -                       -   BDI 1 - 15.381,12 RA

1.8.3.4.1. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 168,00                    6,82 BDI 1 8,21 1.379,28 RA

1.8.3.4.2. SINAPI 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00                  13,04 BDI 1 15,69 376,56 RA

1.8.3.4.3. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 72,00                119,46 BDI 1 143,76 10.350,72 RA

1.8.3.4.4. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,00                113,38 BDI 1 136,44 3.274,56 RA

1.8.4. SINAPI INSTALAÇÕES - SANITÁRIAS - -                       -   BDI 1 - 174.771,36 RA
1.8.4.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ESGOTO - -                       -   BDI 1 - 59.246,88 RA

1.8.4.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 72,00                  11,71 BDI 1 14,09 1.014,48 RA

1.8.4.1.2. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 144,00                  16,97 BDI 1 20,42 2.940,48 RA

1.8.4.1.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00                  23,24 BDI 1 27,97 671,28 RA

1.8.4.1.4. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 96,00                  11,46 BDI 1 13,79 1.323,84 RA

1.8.4.1.5. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 144,00                  16,19 BDI 1 19,48 2.805,12 RA

1.8.4.1.6. SINAPI 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  24,39 BDI 1 29,35 704,40 RA

1.8.4.1.7. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  29,78 BDI 1 35,84 860,16 RA
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1.8.4.1.8. SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 24,00                  46,12 BDI 1 55,50 1.332,00 RA

1.8.4.1.9. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  26,13 BDI 1 31,44 754,56 RA

1.8.4.1.10. Composição 014
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 24,00                  46,35 BDI 1 55,78 1.338,72 RA

1.8.4.1.11. SINAPI 104354
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00                  48,77 BDI 1 58,69 1.408,56 RA

1.8.4.1.12. SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 48,00                  11,95 BDI 1 14,38 690,24 RA

1.8.4.1.13. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 54,24                  23,61 BDI 1 28,41 1.541,04 RA

1.8.4.1.14. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 345,36                  14,44 BDI 1 17,38 6.002,40 RA

1.8.4.1.15. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 37,44                  24,33 BDI 1 29,28 1.096,32 RA

1.8.4.1.16. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 696,24                  41,49 BDI 1 49,93 34.763,28 RA

1.8.4.2. SINAPI ACESSÓRIOS/CAIXAS - -                       -   BDI 1 - 115.524,48 RA

1.8.4.2.1. SINAPI 97901
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 72,00                308,27 BDI 1 370,97 26.709,84 RA

1.8.4.2.2. SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48,00                  70,60 BDI 1 84,96 4.078,08 RA

1.8.4.2.3. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                103,79 BDI 1 124,90 2.997,60 RA

1.8.4.2.4. SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 24,00                360,83 BDI 1 434,22 10.421,28 RA
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1.8.4.2.5. Composição 001 BIODIGESTOR 700 LITROS/DIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24,00             2.080,73 BDI 1 2.503,95 60.094,80 RA

1.8.4.2.6. Composição 002
SUMIDOURO RETANGULAR DE PEDRAS IRREGULARES, COM 
DIMENSÕES DE 1,50X1,00X1,10 METROS (CxLxA) - INCLUSA LONA NO 
ENTORNO E CAP Ø50 MM

UN 24,00                388,58 BDI 1 467,62 11.222,88 RA

1.8.5. SINAPI INSTALAÇÕES - APARELHOS, METAIS E BANCADAS - -                       -   BDI 1 - 62.343,36 RA

1.8.5.0.1. SINAPI 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 48,00                  26,17 BDI 1 31,49 1.511,52 RA

1.8.5.0.2. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00                554,18 BDI 1 666,90 16.005,60 RA

1.8.5.0.3. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00                319,85 BDI 1 384,91 9.237,84 RA

1.8.5.0.4. Composição 015

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 50CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 24,00                503,45 BDI 1 605,85 14.540,40 RA

1.8.5.0.5. SINAPI 86924
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00                621,70 BDI 1 748,15 17.955,60 RA

1.8.5.0.6. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00                107,07 BDI 1 128,85 3.092,40 RA

1.9. SINAPI LIMPEZA DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 3.773,04 RA
1.9.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.418,40                    2,21 BDI 1 2,66 3.773,04 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NONOAÍ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.415.032,50 CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 UH FNHIS GIGOV PF

PORTO ALEGRE NONOAÍ / RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Local Responsável Técnico
Nome: GIOVANÍ LUÍS FÊRASSO
CREA/CAU: A189382-3

Data ART/RRT: 11561018
sexta-feira, 1 de agosto de 2025

NONOAÍ / RS
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27
1. CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS 3.415.032,50 % Período: 3,00% 5,28% 6,54% 8,43% 9,46% 10,81% 11,64% 12,28% 9,73% 7,16% 6,07% 4,18%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  167.814,98 % Período: 10,39% 4,61% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75%
1.2. FUNDAÇÃO  398.713,92 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. SUPRAESTRUTURA  281.904,48 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. PAREDES E PAINÉIS  623.598,96 % Período: 0,00% 6,25% 6,25% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,25% 6,25% 0,00%
1.5. COBERTURA E PROTEÇÕES  555.975,36 % Período: 0,00% 8,73% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 3,77% 0,00% 0,00%
1.6. REVESTIMENTOS  622.604,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 2,45% 7,90% 11,56% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,23%
1.7. PAVIMENTAÇÃO  171.048,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 3,72% 10,32% 10,32% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 8,78%
1.8. INSTALAÇÕES  589.598,64 % Período: 0,00% 0,00% 2,78% 5,76% 7,50% 9,55% 9,88% 12,50% 12,50% 12,50% 9,72% 6,74%
1.9. LIMPEZA DA OBRA  3.773,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

%: 3,00% 5,28% 6,54% 8,43% 9,46% 10,81% 11,64% 12,28% 9,73% 7,16% 6,07% 4,18%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 102.507,56 180.323,12 223.368,43 287.971,15 323.033,14 369.092,17 397.522,45 419.298,85 332.146,51 244.636,54 207.252,04 142.649,32 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 102.507,56 180.323,12 223.368,43 287.971,15 323.033,14 369.092,17 397.522,45 419.298,85 332.146,51 244.636,54 207.252,04 142.649,32 

%: 3,00% 8,28% 14,82% 23,26% 32,71% 43,52% 55,16% 67,44% 77,17% 84,33% 90,40% 94,58%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 102.507,56 282.830,68 506.199,11 794.170,26 1.117.203,40 1.486.295,57 1.883.818,02 2.303.116,87 2.635.263,38 2.879.899,92 3.087.151,96 3.229.801,28 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 102.507,56 282.830,68 506.199,11 794.170,26 1.117.203,40 1.486.295,57 1.883.818,02 2.303.116,87 2.635.263,38 2.879.899,92 3.087.151,96 3.229.801,28 

Administração Local: 0,00% 4,17% 12,50% 20,83% 29,17% 37,50% 45,83% 54,17% 62,50% 70,83% 79,17% 87,50%

Local Responsável Técnico
Nome: GIOVANÍ LUÍS FÊRASSO
CREA/CAU: A189382-3

Data ART/RRT: 11561018

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS

Item Descrição

sexta-feira, 1 de agosto de 2025

NONOAÍ / RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NONOAÍ UH FNHIS GIGOV PF

Total:    R$ 3.415.032,50
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
0

1. CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS 3.415.032,50 % Período:
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  167.814,98 % Período:
1.2. FUNDAÇÃO  398.713,92 % Período:
1.3. SUPRAESTRUTURA  281.904,48 % Período:
1.4. PAREDES E PAINÉIS  623.598,96 % Período:
1.5. COBERTURA E PROTEÇÕES  555.975,36 % Período:
1.6. REVESTIMENTOS  622.604,64 % Período:
1.7. PAVIMENTAÇÃO  171.048,48 % Período:
1.8. INSTALAÇÕES  589.598,64 % Período:
1.9. LIMPEZA DA OBRA  3.773,04 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
Administração Local:

Local

Data

0

Item Descrição

sexta-feira, 1 de agosto de 2025

NONOAÍ / RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NONOAÍ

Total:    R$ 3.415.032,50

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27 12/27 01/28 02/28 03/28
2,98% 1,64% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,37% 3,37% 3,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,05% 4,60% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2,18% 2,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00% 2,95% 2,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,98% 1,64% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
101.926,52 55.867,49 27.437,21 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
101.926,52 55.867,49 27.437,21 - - - - - - - - - 

97,56% 99,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

3.331.727,80 3.387.595,29 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 

- - - - - - - - - - - - 
3.331.727,80 3.387.595,29 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 3.415.032,50 

91,67% 95,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Responsável Técnico
Nome: GIOVANÍ LUÍS FÊRASSO
CREA/CAU: A189382-3
ART/RRT: 11561018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

UH FNHIS GIGOV PF CONSTRUÇÃO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 001 BIODIGESTOR 700 LITROS/DIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.068,81 2.080,73

SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 0,1539 241,53 250,18

Cotação C003 BIODIGESTOR 700 LITROS/DIA UN 1 1.860,72 1.860,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2228 22,15 24,17
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5562 26,66 29,24

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,7224 67,60 71,41

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,3545 150,95 154,76

Composição 002
SUMIDOURO RETANGULAR DE PEDRAS IRREGULARES, COM DIMENSÕES DE 1,50X1,00X1,10 
METROS (CxLxA) - INCLUSA LONA NO ENTORNO E CAP Ø50 MM UN 381,05 388,58

SINAPI-I 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 7,4 2,21 2,21

SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) M3 1,55 87,29 87,29

SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 1,35 59,61 61,16

SINAPI-I 20089 CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 67,19 67,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,638 22,15 24,17
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,852 26,66 29,24

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,385 67,60 71,41

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,125 150,95 154,76

Composição 003
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO, INCLUSO 
HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 471,66 477,97

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,721 27,81 30,61

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,721 22,76 24,93

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,0033 731,97 754,65

Cotação C001
CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E 
ACESSOS PARA A INSTALACAO UN 1 188,26 188,26

SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 244,52 247,18

Composição 004 ADIMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 4.184,76 4.704,01
SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2 20.923,81 23.520,06

Composição 005
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,54 11,14

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 28,48 31,28
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,77 25,98

SINAPI-I 40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM M 1,1 3,88 3,88

Composição 006
TOMADA ALTA DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 55,74 58,90

SINAPI 91991
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 38,82 41,38

SINAPI-I 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN 1 1,83 1,83

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 28,48 31,28
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,77 25,98

SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 3 2,94 2,94

Composição 007
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 53,65 56,61

SINAPI 91991
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 38,82 41,38

SINAPI-I 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN 1 1,83 1,83

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 28,48 31,28
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 23,77 25,98

SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 3 2,94 2,94

Composição 008
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 26,00 26,78

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 28,48 31,28
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 23,77 25,98

SINAPI-I 34688 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A UN 1 15,81 15,81

SINAPI-I 1574
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 1 2,04 2,04

Composição 009
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* 
KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 78,21 78,99

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 28,48 31,28

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 23,77 25,98

SINAPI-I 39469
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 
(TIPO AC) UN 1 68,02 68,02

SINAPI-I 1574
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 1 2,04 2,04

Composição 010
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO ESQUADRO DE PONTALETE E TÁBUAS A CADA 
PILAR - 2 UTILIZAÇÕES. M 58,14 61,74

SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,004 483,28 495,97

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,028 37,72 41,80

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,007 39,05 43,13

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247 26,25 28,80
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247 23,14 25,30

SINAPI-I 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,55 7,73 7,73
SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 35,22 35,22
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 14,40 14,40

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125 19,92 19,92

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445 5,54 5,54

Composição 011 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 7,89 8,61
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 30,46 33,65

SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 0,1666 6,23 6,23

Composição 012
ESPELHO DE BEIRAL DE MADEIRA PARA FORRO EXTERNO - LARGURA DE 14 CM E ESPESSURA DE 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 27,91 29,53

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,415 26,25 28,80
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,258 23,14 25,30

SINAPI-I 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0071 16,19 16,19
Cotação C004 BEIRAL DE PINUS 14CM X 2,5 METROS UN 0,42 25,90 25,90
SINAPI-I 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0033 18,98 18,98

Composição 013
ALMOXARIFADO PARA CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 631,73 651,11

SINAPI 91304
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,02 123,39 126,80

SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,0462 878,35 879,71

SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,186 9,95 10,31

SINAPI 91851
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,0748 10,87 11,39

SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,403 3,65 3,76

SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,3154 4,93 5,08

SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,504 16,46 16,84

SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 0,02 16,50 17,61

SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,02 32,48 34,28

SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,02 40,72 42,95

SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,02 34,16 36,00

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 1,3888 19,04 19,52

SINAPI 92557

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 0,1 1.137,61 1.185,32

SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,04 12,42 12,65

SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 0,005 88,58 90,62

SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 1,3888 52,76 53,45

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 0,08 437,57 438,70

SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 1 82,42 84,34

SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. AF_01/2024 M2 1 19,89 20,70

SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,2 27,90 29,59

SINAPI 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 1,05 97,10 100,77

SINAPI 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,147 77,43 79,45

SINAPI 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,3738 112,26 116,93
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SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 0,005 608,37 611,37

SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 M2 3,1416 16,44 17,41

Composição 014
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO UN 45,10 46,35

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2489 27,81 30,61

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2489 22,76 24,93

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* 
GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,1525 33,31 33,31

Cotação C005 TÊ DE REDUÇÃO 75X50 - ESGOTO EM PVC BRANCO UN 1 18,38 18,38
SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 3,20 3,20
SINAPI-I 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,66 2,66

Composição 015

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 50CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 499,27 503,45

SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 140,45 140,85

SINAPI 86894
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,85 370,95 374,54

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 13,63 13,93

SINAPI 86880
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 29,88 30,31

Composição 016
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, COM USO 
DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 576,88 587,80

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,06 525,20 533,72

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,049 0,54 0,54

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,053 1,36 1,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4111 22,15 24,17
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4111 26,66 29,24

Composição 017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 901,42 930,65

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,249 0,54 0,54

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,942 1,36 1,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407 22,15 24,17
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571 26,66 29,24
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 26,25 28,80

SINAPI-I 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 532,50 532,50

Composição 018
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 883,05 910,56

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,417 0,54 0,54

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,042 1,36 1,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,377 22,15 24,17
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459 26,66 29,24
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459 26,25 28,80

SINAPI-I 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 532,50 532,50

Composição 019
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

M2 63,23 66,76

SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 0,236 129,70 133,63

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,884 26,25 28,80
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,162 23,14 25,30

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,049 17,78 17,78

SINAPI-I 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,328 14,40 14,40

SINAPI-I 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA L 0,01 7,13 7,13

Composição 020 DISPOSITIVO DR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 156,30 156,96

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325 28,48 31,28
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325 23,77 25,98

SINAPI-I 39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1 146,22 146,22

SINAPI-I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 2 1,58 1,58

Composição 021 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2 19,34 20,51
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4597 28,34 30,90

Cotação C002 FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA L 0,1002 56,89 56,89
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4 1,53 1,53
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Composição 022
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 
MM2 E DISJUNTOR DIN 63A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 8 METROS - 150 DAN E 
ASSENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.160,19 2.205,88

SINAPI 104749
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 23,84 24,78

SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 UN 1 577,21 594,18

SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 1 156,84 158,79

SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 1,95 58,87 59,03
SINAPI-I 34688 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A UN 1 15,81 15,81

SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 11 25,82 26,40

SINAPI 91919
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 24,26 25,90

SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 21,95 23,59

SINAPI 91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 13,35 14,45

SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,05 21,50 22,48

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8463 28,48 31,28
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 23,77 25,98

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,008 731,97 754,65

SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 4,40 4,40

SINAPI-I 39808
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 75,91 75,91

SINAPI-I 34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 
MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) UN 1 39,58 39,58

SINAPI-I 41195
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 
DAN, TIPO D UN 1 587,37 587,37

Composição 023
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 18 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 
TERRA/NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 561,30 565,47

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7811 28,48 31,28
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7811 23,77 25,98

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,0117 731,97 754,65

SINAPI-I 39806
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 
18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN UN 2 255,96 255,96

Data GIOVANÍ LUÍS FÊRASSO
A189382-3

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

01/08/2025
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 96.418.264/0218-02
E002 47.490.950/0001-21
E003 23.476.033/0001-08
E004 03.361.252/0001-34
E005 36.891.087/0001-81
E006 01.438.784/0048-60
E007 18.621.731/0001-10

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação C001
CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 
HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO UN

EMPRESA
E001
E002
E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação C002 FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA L

EMPRESA
E001
E002
E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação C003 BIODIGESTOR 700 LITROS/DIA UN

EMPRESA
E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação C004 BEIRAL DE PINUS 14CM X 2,5 METROS UN

EMPRESA
E005

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação C005 TÊ DE REDUÇÃO 75X50 - ESGOTO EM PVC BRANCO UN

EMPRESA
E004
E006
E007

OBSERVAÇÕES:

Data

JULHO/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO
 18,38

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
MERCADO LIVRE   19,10 JULHO/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO
 25,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
MATERGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   25,90 JULHO/2025

 1.860,72
NOME DA EMPRESA
LOJAS QUERO QUERO
MAGAZINE LUIZA   1.954,16 JULHO/2025
BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - OBRA MAX   1.889,00 JULHO/2025

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
LOJAS QUERO QUERO   65,99 JULHO/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

01/08/2025

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO
LOJAS QUERO QUERO
MAGAZINE LUIZA

GIOVANÍ LUÍS FÊRASSOResp. Pesquisa de Mercado:

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO
 56,89

EP ELÉTRICA

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
  1.739,00 JULHO/2025

LEROY MERLIN   21,90 JULHO/2025
EP ELÉTRICA   14,13 

MAGAZINE LUIZA   54,35 JULHO/2025
MERCADO LIVRE   50,33 JULHO/2025

BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - OBRA MAX
MERCADO LIVRE
MATERGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LEROY MERLIN

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 188,26

MERCADO LIVRE   209,90 JULHO/2025

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
LOJAS QUERO QUERO   174,99 JULHO/2025
MAGAZINE LUIZA   179,90 JULHO/2025
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