

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	Serviços Iniciais	10.417,32
3	Alvenaria de blocos estruturais dos vestiários	11.517,84
4	Lajes pré moldadas dos vestiários	5.689,09
5	Telhado dos vestiários	9.993,23
6	Piso, cerâmica e forro dos vestiários	23.082,70
7	Portas dos vestiários	4.807,76
8	Alvenaria de vedação da quadra poliesportiva	40.977,58
9	Portão principal de correr de aluminio	10.754,08
10	Portas de ferro com barra antipânico	17.847,74
11	Janelas da quadra poliesportiva e vestiários	40.613,64
12	Hidrossanitário	8.508,65
13	Elétrico	3.106,31
14	Contrapiso da quadra poliesportiva	17.399,60
15	Pintura na cor verde da quadra poliesportiva	12.580,72
16	Pintura das faixas da quadra poliesportiva	3.056,96
17	Materias para quadra poliesportiva	12.106,61
18	Reforma dos pilares metálicos existentes	8.552,88
19	Substituição das telhas em aluzinc danificadas	9.741,60
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-