PLANILHA ORGAMENTARIA

Local: Rua Marechal Floriano Peixoto
Sinapi:  Des. 12.2023

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. PEDRO ROSO E A AVENIDA HERCULANO

DE BARROS Extensao (m): 857,00 Area de intervengio (m2): 9.165,49
ITEM REFERENCIA | coDIGO [ DESCRICAO | UNID. | DMT/ESP. | QUANT. [ cusTO UNIT. | BDI [ PRECO UNIT. [ PRECO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 Composicao [ Composicdo 09 [SINALIZACAO DE SEGURANCA DA OBRA | UNID. | | 0,19 [ 127054 ] 27,26% |  1.616,89 307,21
1.2 Composicao | Composicdo 08 [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA | UNID. | | 0,19 | 60.073,85 | 27,26% | 76.449,98 14.525,50
TOTAL DO ITEM 1 14.832,71
2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
2.1 Composicéo Composicéo 05 [LIMPEZA, VARRICAO E LAVAGEM DE PISTA M2 9.165,49 2,44 27,26% 3,11 28.504,67
2.2 Composigéo Composicao 02 [PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 9.165,49 2,69 27,26% 3,42 31.345,98
23 Composigao Composigao 04 SI):\‘EDCEURC_‘\SXEC’EJQ&'E\"EEQ /SS ¥R/?\PNL£AOCRAT% DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 0,03 274,96 972,90 27,26% 1.238,11 340.430,73
CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ BINDER- COM
24 SINAPI 100986 EMPOLAMENTO 30% M3 357,45 8,94 27,26% 11,38 4.067,78
25 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATE 30 KM M3XKM 30,00 10.723,62 2,45 27,26% 3,12 33.457,69
26 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 71,00 25.379,24 0,96 27,26% 1,22 30.962,67
27 Composicéo Composicdo 02 [PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 9.165,49 2,69 27,26% 3,42 31.345,98
. . EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
2.8 Composigao Composigéo 03 ROLAM%NTO _EXCLUSIVE CARGA E TRAESPORTE M3 0,03 274,96 1.155,27 27,26% 1.470,20 404.246,19
29 SINAPI 100986 g&zGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO M3 35745 8.94 27.26% 11.38 4.067.78
2.10 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATE 30 KM M3XKM 30,00 10.723,62 2,45 27,26% 3,12 33.457,69
211 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 71,00 25.379,24 0,96 27,26% 1,22 30.962,67
TOTAL DO ITEM 2| 972.849,83
3 DRENAGEM
3.1 SINAPI 90100 Escavacdo mecanizada de vala - material de 12 categoria, exclusive carga e transporte m3 173,22 13,43 27,26% 17,09 2.960,33
3.2 SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de material de 12 categoria m3 47,62 7,01 27,26% 8,92 424,77
3.3 SINAPI 93589 Transporte de material escavado - bota-fora m3xkm 5,00 238,11 2,66 27,26% 3,39 807,19
3.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m3 47,62 1,54 27,26% 1,96 93,34
3.5 SINAPI 96624 Camada de brita para assentamento dos tubos m3 11,55 113,96 27,26% 145,03 1.675,10
3.6 SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de brita m3 11,55 7,01 27,26% 8,92 103,03
3.7 SINAPI 95875 Transporte de brita - DMT até 30km m3xkm 30,00 346,44 2,45 27,26% 3,12 1.080,89
3.8 SINAPI 93590 Transporte de brita - DMT excedente a 30km m3xkm 71,00 819,91 0,96 27,26% 1,22 1.000,29
3.9 SINAPI 92223 Tubulaggo @800mm - PA1 m 77,00 492,21 27,26% 626,39 48.232,03
3.11 SINAPI 93367 Reaterro de vala pluvial compactado m3 135,03 24,68 27,26% 31,41 4.241,29
3.12 Composicéo Composicéo 15 Caixa de passagem med, int. 1,60X1,60m h até 1,50m - Tampa de concreto und. 3,00 2.862,61 27,26% 3.642,96 10.928,88
TOTAL DO ITEM 3 71.547,14
4 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
4.1 SINAPI 102512 SINALIZAGAO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA - LARGURA 10,00 cm M 2.571,00 5,41 27,26% 6,88 17.688,48
4.2 SINAPI 102509 SINALIZACAO AREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 168,00 21,44 27,26% 27,28 4.583,04
TOTAL DO ITEM 4 22.271,52
5 SERVICOS FINAIS
5.1 Composicao [ Composicdo 06 [LIMPEZA FINAL DA RUA | M2 | | 9.165,49 | 0,30 | 27,26% | 0,38 3.482,89
5.2 Composicao | Composicio 07 |DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | UNID. | | 1,00 | 698188 | 27,26% |  8.885,14 8.885,14
TOTAL DO ITEM 5 12.368,03
TOTAL GERAL RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. PEDRO ROSO E A AVENIDA HERCULANO DE BARROS|  1.093.869,23

HUMARO Assinado de forma digital

ARQUITETURA por HUMARO ARQUITETURA

LTDA:36348658000136
LTDA:3634865800013 p,gos: 2024.03.04 09:38:33

6 -05'00'




		2024-03-04T09:38:33-0500
	HUMARO ARQUITETURA LTDA:36348658000136




