

**TERMO DE ADIAMENTO E ALTERAÇÃO DE DATAS DE LICITAÇÃO**

**Concorrência Eletrônica nº 002/2025**

O **MUNICÍPIO DE NONOAI/RS**, por seu Pregoeiro, Sr. Pedro Vanderlei Portela dos Santos, no uso de suas atribuições legais, e,

**Considerando** a alta demanda de processos licitatórios e a necessidade de análise minuciosa de recursos interpostos em outros processos;

**Considerando** a importância de assegurar a integridade e transparência do processo licitatório, conforme estipulado pela legislação vigente;

**Considerando** a necessidade de ajustes na programação de datas do Departamento de Compras e Licitações para garantir a correta execução dos procedimentos licitatórios e a máxima participação dos interessados;

**RESOLVE:**

**Art. 1.º** Fica adiada a data de abertura da licitação para execução de pavimentação com pedras irregulares (calçamento) na comunidade Linha Olhos D'Água, originalmente agendada para 25/02/2025 às 09:00h, para o dia **26/02/2025 às 09:00h**.

**Art. 2.º** Em consequência, são também ajustadas as seguintes datas:

**I) Data Final para Recebimento das Propostas:** até às 08:59 do dia 26/02/2025.

**II) Data Limite para Pedido de Esclarecimento e Impugnações:** até às 23:59h do dia 21/02/2025.

**Art. 3.º** Todos os termos e condições estabelecidos no Edital original e seus anexos permanecem inalterados e em pleno vigor, exceto quanto às datas aqui modificadas.

Nonoai/RS, 12 de fevereiro de 2025.



**PEDRO VANDERLEI PORTELA DOS SANTOS**

Pregoeiro

Departamento de Compras e Licitações

Município de Nonoai/RS

