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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NONOAI - RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-26 (DES.) REFORMA CHURRASQUEIRA 24,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

25.704,11 

1. SINAPI REFORMA - - BDI 1 - 25.704,11 RA

1.1. SINAPI DEMOLIÇÃO - - BDI 1 - 2.832,17 RA

1.1.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,20                 61,51 BDI 1 76,70 782,34 RA

1.1.2. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 70,00                   3,81 BDI 1 4,75 332,50 RA

1.1.3. SINAPI 97653
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 8,00               150,55 BDI 1 187,74 1.501,92 RA

1.1.4. SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,60               287,90 BDI 1 359,01 215,41 RA

1.2. SINAPI REFORMA CHURRASQUEIRA - -                       -   BDI 1 - 12.700,97 RA

1.2.1. SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 68,00                 85,03 BDI 1 106,03 7.210,04 RA

1.2.2. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 120,96                 11,37 BDI 1 14,18 1.715,21 RA

1.2.3. SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER 

TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,16            1.111,10 BDI 1 1.385,54 1.607,23 RA

1.2.4. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 25,88                 67,19 BDI 1 83,79 2.168,49 RA

1.3. SINAPI TELHADO - -                       -   BDI 1 - 6.539,97 RA

1.3.1. SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 40,00                 21,52 BDI 1 26,84 1.073,60 RA

1.3.2. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2026

M2 81,84                 50,80 BDI 1 63,35 5.184,56 RA

1.3.3. SINAPI 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026
M 2,33                 96,99 BDI 1 120,95 281,81 RA

1.4. SINAPI PISO - -                       -   BDI 1 - 3.631,00 RA

1.4.1. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,43               848,92 BDI 1 1.058,60 3.631,00 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 TOPE DA SERRA

PORTO ALEGRE NONOAI / RS

REFORMA CHURRASQUEIRA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: KELI VECHIATO KEMPFER

CREA/CAU: RS240711

Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 4 de setembro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NONOAI / RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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