PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

CAIXA
a Orgcamento Base para Licitagao - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NONOAI - RS TOPE DA SERRA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 06-26 (DES.) REFORMA CHURRASQUEIRA NONOAI /RS 24,70% 0,00% 0,00%
@]
2
2
i
o
- . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Precgo Total
Item Fonte Cédigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (RS) N2
1. REFORMA - 25.704,11 |
1.1. DEMOLICAO - 2.832,17
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
1.1.1 SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 10,20 61,51 BDI 1 76,70 782,34 | RA
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
112 S i FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 70,00 St 22l 475 332,50 | RA
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE
1.1.3. SN Iy FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 i 8,00 Bl el 187,74 1.501,92 |
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
1.1.4. SINAPI 97628 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 0,60 287,90 BDI 1 359,01 215,41 | RA
1.2. REFORMA CHURRASQUEIRA - 12.700,97
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.2.1. SINAPI 103360 HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 68,00 85,03 BDI 1 106,03 7.210,04 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
122 S LAY ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 o= 120,96 Tl Eol} 14,18 1.715,21 | RA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER
1.2.3. SINAPI 103682 TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, M3 1,16 1.111,10 BDI 1 1.385,54 1.607,23 [ RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
1.2.4. SINAPI 92267 COMPENSADA RESINADA., E = 17 MM. AF. 09/2020 M2 25,88 67,19 BDI 1 83,79 2.168,49 | RA
1.3. TELHADO - 6.539,97
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
1.3.1. SINAPI 92544 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO M2 40,00 21,52 BDI 1 26,84 1.073,60 [ RA
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
132, S e INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. b2 81,84 50,80 I 63,35 5.184,56 [
AF_06/2026
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM,
1.33. S Sl INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2026 . 2,33 288 el 120,95 281,81 |
1.4. PISO - 3.631,00
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.1. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 3,43 848,92 BDI 1 1.058,60 3.631,00 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
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PORTO ALEGRE 06-26 (DES.) REFORMA CHURRASQUEIRA NONOAI /RS 24,70% 0,00% 0,00%
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i . . Custo Unitario Prego Unitario Preco Total
Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (com BDI) (R$) (RS) v

Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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