
Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário com BDI de Preço Total 
1 ADMINISTRAÇÃO R$ 69.627,88

1.1 Composição Administração local de obra mês 2,00                R$ 23.436,99 R$ 28.372,82 R$ 56.745,64
1.2 Composição Mobilização de obra un 1,00                R$ 10.641,20 R$ 12.882,24 R$ 12.882,24
2 DRENAGEM R$ 936.268,94

Execução de Caixas
2.1 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 180,00              R$ 7,03 R$ 8,51 R$ 1.531,80
2.1 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria m³ 58,14                R$ 213,64 R$ 258,63 R$ 15.035,71
2.2 2003517 Caixa coletora de sarjeta CCS2 un 10,00                R$ 4.946,15 R$ 5.987,81 R$ 59.878,10
2.3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 90,00                R$ 19,35 R$ 23,43 R$ 2.108,70

Execução de Bueiros
2.4 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.448,17         R$ 7,03 R$ 8,51 R$ 12.323,90
2.5 2003850 Lastro de Brita Comercial, compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 20,58              R$ 161,69 R$ 195,74 R$ 4.028,63
2.6 804013 Corpo de BSTC D=0,40m, PA1 - areia e brita comerciais m 39,52              R$ 289,58 R$ 350,57 R$ 13.854,53
2.7 804053 Corpo de BSTC D=1,50m, PA1 - areia e brita comerciais m 58,23              R$ 1.984,54 R$ 2.402,48 R$ 139.896,41
2.8 7725 Corpo de BSTC D=2,00m, PA1 - areia e brita comerciais m 178,17            R$ 2.890,09 R$ 3.498,74 R$ 623.370,51
2.9 97191 Assentamento de tubo D=2,00m m 178,17            R$ 189,94 R$ 229,94 R$ 40.968,41
2.10 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 614,93            R$ 19,35 R$ 23,43 R$ 14.407,90

Momento de Transporte - Bueiros R$ 0,00
2.11 5914351 Carga, manobra e descarga para material de bota fora (Argila seca 1,6t) t 1.223,85         R$ 2,92 R$ 3,53 R$ 4.320,20

2.12
5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7t, com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (transporte de 

tubos e BSCC) - DMT 5,00KM
txkm 918,08            

R$ 1,84 R$ 2,23 R$ 2.047,33
2.13 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14m³ - Rodovia pavimentada (Brita 2; 1,5750t ) - DMT 37,30 txkm 1.209,12         R$ 0,68 R$ 0,82 R$ 991,47
2.14 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14m³ - Rodovia pavimentada (Bota Fora) - DMT 1,5KM txkm 1.835,78         R$ 0,68 R$ 0,82 R$ 1.505,34

3 PAVIMENTAÇÃO R$ 144.297,81
Estrutura do Pavimento

3.1 4011209 Regularização do subleito, largura excedente m² 686,05            R$ 1,83 R$ 2,22 R$ 1.523,04
3.2 4011276 Execução de Base de brita graduada (BGS) m³ 102,91            R$ 236,76 R$ 286,62 R$ 29.495,43
3.3 4011279 Execução de Sub-base em macadame seco (MS) m³ 137,21            R$ 197,88 R$ 239,55 R$ 32.868,75
3.4 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive material asfáltico m² 686,05            R$ 0,69 R$ 0,84 R$ 576,28
3.5 4011353 Pintura de ligação - exclusive material asfáltico m² 686,05            R$ 0,48 R$ 0,58 R$ 397,91

Usinagem e Execução de CBUQ
3.6 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - exclusive material asfáltico t 82,33              R$ 187,41 R$ 226,88 R$ 18.678,18

Insumos Asfálticos (BDI Diferenciado)
3.7 COMP ANP EAI Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - Exclusive transporte t 0,82                R$ 3.701,69 R$ 4.256,94 R$ 3.504,58
3.8 COMP ANP - RR1C Emulsão asfáltica - RR-1C -  Exclusive transporte t 0,31                R$ 3.780,87 R$ 4.348,00 R$ 1.342,33
3.9 COMP ANP - CAP 50/70Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 -  Exclusive transporte (Teor 6,1% e densidade de 2,25) t 4,94                R$ 5.123,70 R$ 5.892,26 R$ 29.105,26

Momento de Transporte
3.10 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14m³ - Rodovia pavimentada (Macadame Seco 2,1t; Base 2,2t) - DMT 47,00km txkm 8.444,61         R$ 0,68 R$ 0,82 R$ 6.924,58
3.11 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14m³ - Rodovia pavimentada (CBUQ) - DMT 47,00km txkm 22.561,51      R$ 0,68 R$ 0,82 R$ 18.500,43
3.12 COMP TRANSPORTE Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - DMT 289km  (BDI Diferenciado) t 6,07                R$ 197,79 R$ 227,46 R$ 1.381,04

TOTAL  pavimentação CBUQ Total Total R$ 1.150.194,63

ANP 08/25
SICRO 07/25
BDI 21,06% CBUQ 78,3km Barra Funda

Britagem 37,3 Planalto

Tubos 5 Nonoai

Não Desonerado

DMT

DRENAGEM RUA DR PEDRO ROSO
Endereço PM Nonoai
Data Base 07-25 SICRO / 08-25 ANP

BDI Dif - 
Insumos 
asfálticos 15%



ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL
AC Administração central3,43%
SG Seguros e garantias 0,28%
R Riscos 1,00%

DF Despesas financeiras1,11%
L Lucro 6,74%

CP PIS/COFINS 3,65%
ISS IMPOSTO MUNICIPAL3,00%

CPRB Contribuição previdenciária

PERCENTUAL TOTAL 21,06%
,

(1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L))
1-I

BDI Não Desonerado
BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

O valor do BDI foi calculado com o emprego da seguinte fórmula:

-1



Tabela Mês Itens Preço Unit.
ANP AGOSTO 25/RS CAP 50/70 3,77873

Imposto AGOSTO 25/RS ICMS 17

Imposto AGOSTO 25/RS
PIS E 

COFINS 9,25

R$ 5.123,70

Tabela Mês Itens Preço Unit.
ANP AGOSTO 25/RS EAI 2,73

Imposto AGOSTO 25/RS IMCS 17

Imposto AGOSTO 25/RS

PIS e 
COFINS em 

Produtos 9,25

R$ 3.701,69

Tabela Mês Itens Preço Unit.
ANP AGOSTO 25/RS RR1C 2,788389667

Imposto AGOSTO 25/RS IMCS 17

Imposto AGOSTO 25/RS

PIS e 
COFINS em 

Produtos 9,25

R$ 3.780,87Preço total sem BDI (Ton)

Composição ANP

Fórmula 5,123701695

Preço total sem BDI (Ton)

Composição ANP

Fórmula 3,701694915

Preço total sem BDI (Ton)

Composição ANP

Fórmula 3,780867345



Fixo 26,939

Variável P 0,253

Variável RP 0,299

Variável LN 0,412

D P 192

D RP 0

D LN 0

Custo Inicial 75,515

Indice Jul/14 270,237

Indice Julho/25 587,477
R: 2,17

ICMS 17%

Pedágio 0

Custo Total R$ 197,79

Item Cód SINAPI Descrição Quant
DMT (ida e 

volta Veloc média Tempo de
Custo 

Transp. Total (R$)
1 Equipamentos de grande porte

1.1 A9333 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 
75HP C/ CONVERSOR DE TORQUE 
(INCLI/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO E COMBUSTIVEL)

2,00 94,00 60,00 1,57 302,57 948,07

1.2 A9333 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 146 A 169HP 
CAP. 2M3 (INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)

2,00 94,00 60,00 1,57 302,57 948,07

1.3 A9333 MOTONIVELADORA 185 A 200HP (INCL 
MANUT/OPERAÇÃO)

2,00 94,00 60,00 1,57 302,57 948,07

1.5 A9333 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO 83HP, FORÇA IMPACTO 19T, TIPO 
MULLER VAP-SSP OU EQUIV (INCL 
MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)

2,00 94,00 60,00 1,57 302,57 948,07

1.6 A9333 ROLO COMPACTADOR ESTATICO LISO AUTOPROPELIDO 
58,5HP, FORÇA IMPACTO 6 A 9T, TIPO MULLER RT-82H OU 
EQUIV(INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)

2,00 94,00 60,00 1,57 302,57 948,07

1.9 A9333 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, 
CAPACIDADE 1,9M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66M

2,00 94,00 60,00 1,57 302,57 948,07

1.13 A9333 ROLO COMPACTADOR TANDEM VIBRATORIO CILINDROS 
LISO DE AÇO, DYNAPAC, MODELO CC-422, POTENCIA 
125HP-PESO MAXIMO OPERACIONAL 11,2T

2,00 94,00 60,00 1,57 302,57 948,07

R$ 6.636,47

Ítem Cód SINAPI Descrição Quant
DMT (ida e 

volta Veloc. média Tempo de
Custo 

Transp. Total (R$)
2,0 Veículos leves e caminhões comuns
2.3 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M³ 6,00 94,00 60,00 1,57 305,69 2.873,50
2.4 A9330 GUINDASTE TIPO MUNCK CAP 8T MONTADO EM 

CAMINHÃO CARROCERIA OU EQUIV
2,00 94,00 60,00 1,57 30,46 95,45

2.5 E9509 CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMICA (ESPARGIDOR) 2,00 94,00 60,00 1,57 330,57 1.035,79
R$ 4.004,74
##########

Valor UnitárioTotal S/BDI (R$)
ADM LOCAL  (Mês) R$ 23.436,99

GERÊNCIA TÉCNICA
MÃO DE OBRA

P9819 Engenheiro Supervisor 1,00 0,10 ######### R$ 2.887,87
P9840 Encarregado Geral 1,00 0,50 ######### R$ 6.443,10

VEÍCULOS
E9512 Veículo Leve 53kW (CHP) 1,00 44,00 R$ 66,65 R$ 2.932,42

AUXILIAR
P9950 Auxiliar de Topografia 1 0,50 R$ 5.197,15 R$ 2.598,58
P9949 Topógrafo 1 0,50 R$ 7.255,72 R$ 3.627,86
P9804 Apontador 1 1,00 R$ 4.947,16 R$ 4.947,16

Descrição Unid. Quantidade
Valor Unit SINAPI (R$)

Portaria DNIT n° 1977 de 25 de outubro de 2017

COMPOSIÇÃO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS – SEM BDI

Total Equipamentos grande porte

Total Veículos leves e caminhões comuns
Total geral de mobilização e desmobilização de equipamentos

Cód
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Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide 17,93% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,53% Não incide 1,53% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,14% 6,28% 8,14% 6,28%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,42% 15,99% 44,42% 15,99%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,50% 3,47% 4,50% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 4,78% 3,68% 4,78% 3,68%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,48% 2,69% 3,48% 2,69%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 13,25% 10,21% 13,25% 10,21%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46% 2,69% 16,35% 5,88%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

D  Total 7,84% 2,98% 16,75% 6,19%

82,31% 45,98% 111,22% 69,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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